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Powołując się na art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.  z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że opracowany projekt budowlany został opracowany zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I.  Część opisowa
      1.1.  Dane ogólne.
                  Inwestor     -  Ośrodek Hodowli Zarodowej „ Przerzeczyn Zdrój”  
Sp. z o.o.  w Gilowie 120 A 
58-230 Niemcza
                  Obiekt         -  Budynek magazynowo-składowy
                  Adres           -  działka nr 498 w Gilowie
       1.2. Podstawa opracowania.
· umowa z Inwestorem,
· inwentaryzacja istniejącego budynku
· program użytkowy uzgodniony z Inwestorem
1.3.  Dane charakterystyczne obiektu
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na terenie fermy bydła na działce nr 498 w Gilowie 2wsród innych budynków gospodarczych i inwentarskich.
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
· pow. zabudowy budynku                                            -       930,26 m2.
· pow. użytkowa budynku                                             -       866,30 m2.
 -    kubatura                                                                     -    4.953,63 m3
 1.4.  Przedmiot i zakres .
Projektowana przebudowa dachu budynku związana jest z likwidacją słupów wewnętrznych oraz wykonaniem nowej drewnianej konstrukcji dachu przy zachowaniu istniejących parametrów w tym: powierzchni zabudowy, kubatury oraz dachu dwuspadowego o nie zmienionych katach nachylenia połaci ( tj. 12o).  Ponadto zmienia się pokrycie dachu z płyt falistych cementowo-azbestowych ( płyty eternitowe) . Nowe pokrycie budynku zostanie wykonane z płyt falistych EUROFALLA.
Zakres prac objętych przebudową:
· rozebranie istniejącego pokrycia z płyt falistych ( eternitu),
· rozebranie istniejących łat stalowych,
· rozebranie konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów stalowych,
· wyrównanie ścian zewnętrznych do poziomu posadowienia wieńca,
· uzupełnienie ścian ( wnęk między filarami),
· wykonanie wieńca żelbetowego, 
· montaż murłaty 20 x 16 cm na ścianach podłużnych,
· montaż drewnianych wiązarów,
· wykonanie nowego pokrycia z płyt EUROFALA wraz z obróbkami
     1.5. Stan istniejący terenu.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie FERMY w Gilowie na działce nr  498 należącej do Inwestora tj. Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Przeprowadzenie planowanych prac  nie spowoduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. 
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.  
Projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.
1.6. Opis sposobu zagospodarowania.
Projektowana inwestycja ( przebudowa konstrukcji dachu budynku magazynowo-składowego) zostanie zlokalizowana na działce  nr 498 w Gilowie gmina Niemcza na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego  . Nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu w wyniku przeprowadzonej inwestycji. Nie zmieni się powierzchnia zabudowy oraz kubatura budynku oraz nie zostaną zmienione wejścia i wjazdy di budynku.
Zagospodarowania terenu zostało przedstawione na załączonej mapie zasadniczej .
1.7. Bilans terenu.
Z  uwagi  na  przeprowadzoną  inwestycję bilans terenu nie ulegnie zmianie.
    1.8. Odprowadzenie wód opadowych.
Wody opadowe z powierzchni dachu projektowanej przebudowy zostaną odprowadzone w sposób dotychczasowy tj  powierzchniowo na nie utwardzony teren działki nr 498 stanowiącej własność Inwestora bez naruszenia praw osób trzecich zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy . 
1.9.  Informacja o planie BiOZ
Powołując się na art. 20ust. 1 pkt 1b,  art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stwierdzam, że uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  musi być opracowany.
Rozporządzenie powyższe uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57.''EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemysłowej.
1.9.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek magazynowo-skłądowy  zlokalizowany  na działce nr 498 w Gilowie gmina Niemcza.
1.9.2. Inwestor
Inwestor     -   Ośrodek Hodowli Zarodowej  "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o.
                       Gilów 120 A,  58-230 Niemcza
1.9.3. Projektant
Projektant -      Zakład Usług technicznych "ANBUD" 
ul. Kolejowa 3/1,,57-200 Ząbkowice Śl.
1.9.4. Część opisowa
Zakres robót i kolejność realizacji dla cełego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Niniejszy projekt budowlany obejmuje przebudowę dachu budynku, która związana jest również z likwidacją słupów wewnętrznych oraz wykonaniem nowej drewnianej konstrukcji dachu przy zachowaniu dachu dwuspadowego o nie zmienionych katach nachylenia połaci ( tj. 12o).  Ponadto zmienia się pokrycie dachu z płyt falistych cementowo-azbestowych ( płyty eternitowe) . Nowe pokrycie budynku zostanie wykonane z płyt falistych EUROFALLA.
Zakres prac objętych przebudową:
· rozebranie istniejącego pokrycia z płyt falistych ( eternitu),
· rozebranie istniejących łat stalowych,
· rozebranie konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów stalowych,
· wyrównanie ścian zewnętrznych do poziomu posadowienia wieńca,
· uzupełnienie ścian ( wnęk między filarami),
· wykonanie wieńca żelbetowego, 
· montaż murłaty 20 x 16 cm na ścianach podłużnych,
· montaż drewnianych wiązarów,
· wykonanie nowego pokrycia z płyt EUROFALA wraz z obróbkami
Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie przedmiotowej działki ( 498 ) zlokalizowane są wyłącznie obiekty inwentarskie oraz magazynowo składowe będące własnością   Ośrodka Hodowli Zarodowej  "Przerzeczyn Zdrój" Sp. z o.o.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W związku z planowaną inwestycją nie będą występowały w zagospodarowaniu terenu, żadne elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i radzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Podczas realizacji robót należy:
1.  teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
2.  drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym,
3. drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%,
4.   instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym,

5.   nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

6.   na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

7.   teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych,

8.    Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

9. zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

a) -upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

b) przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

c) prowadzenie montażu elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

-   przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
-   przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli  
    stanowiska
10.  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

a) upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

b) uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

11.  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
1.  szkolenie wstępne,

2.  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapebiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sterfach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

1. zabezpieczenie ogólnej organizacji pracy:

a) prawidłowy podział pracy i planowanie zadań
b) niewłaściwe polecenia przełożonych,
c) brak nadzoru,
d) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
f) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
2. właściwa organizacja stanowiska pracy:

a) właściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
b) odpowiednie przejścia i dojścia,
c) stosowanie środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
3. likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

5. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
1.10. Informacja i  dane   o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowych inwestycji.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 71). (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. Poz. 71),
1.10.1.  Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza
Projektowana inwestycja  nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne , tym samym hałas oraz zanieczyszczenie powietrza nie spowoduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów.
1.10.2. Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i  jest obojętna na świat roślinny i zwierzęcy
1.10.3. Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby
Planowana inwestycja oraz istniejące rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód deszczowych nie spowodują zmian na powierzchnie ziemi i gleby – odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni dachu w sposób dotychczasowy tj  powierzchniowo na nie utwardzony teren działki nr 498. 
Projektowana inwestycja nie wprowadzi do otoczenia szkodliwych substancji.
1.10.4. Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne
Ze względu na charakter projektowanej inwestycji ( brak wykopów ) nie występują niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.
1.10.5. Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury ,
Projektowane rozwiązania projektowe nie będą miały negatywnego wpływu w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury
1.10.6. Oddziaływanie transgraniczne
Planowana inwestycja nie spowodują negatywnego oddziaływania transgranicznego ponieważ ich realizacja jest związana z oddziaływaniem w granicach działki.
1.11. Obszar oddziaływania inwestycji
Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane  pod pojęciem obszaru oddziaływania obiektu rozumieć należy,  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.         Przedmiotowa inwestycja polegająca na przebudowie dachu zlokalizowana zostanie na działce nr 498 w Gilowie gmina Niemcza.                                                                                                         Zabudowa działki nr 498 wiatą drewnianą nie zmieni dotychczasowych uwarunkowań z korzystania z terenu przez właściciela nieruchomości na działkach sąsiednich w tym:
a) nie ulegnie zmianie  nasłonecznienie działek sąsiednich, 
b) nie ograniczy zabudowy w sposób inny, niż przez budową warsztatu - tj. nie zmieni lokalizacji obiektów i budowli w sposób inny niz wynika to z przepisów szczegółowych,
c) nie zwiększy poziomu hałasu ani zapachów,
d) nie będzie powodować promieniowania
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach nieruchomości nr 498 w Gilowie, biorąc pod uwagę ograniczenia wywołane przepisami §13, §60 i §271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane 
  Projektant  :
II. Opis techniczny.
        2.1. Dane ogólne.
Przedmiotowy  projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych przebudowy dachu budynku magazynowo-składowego.
2.2. Przedmiot i zakres remontu.
                   Podstawą opracowania jest :
· umowa z Inwestorem,
· inwentaryzacja istniejącego budynku,
· program użytkowy uzgodniony z Inwestorem
Projektowana przebudowa dachu budynku związana jest z likwidacją słupów wewnętrznych oraz wykonaniem nowej drewnianej konstrukcji dachu przy zachowaniu istniejących parametrów w tym: powierzchni zabudowy, kubatury oraz dachu dwuspadowego o nie zmienionych katach nachylenia połaci ( tj. 12o).  Ponadto zmienia się pokrycie dachu z płyt falistych cementowo-azbestowych ( płyty eternitowe) . Nowe pokrycie budynku zostanie wykonane z płyt falistych EUROFALLA.
Zakres prac objętych przebudową:
· rozebranie istniejącego pokrycia z płyt falistych ( eternitu),
· rozebranie istniejących łat stalowych,
· rozebranie konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów stalowych,
· wyrównanie ścian zewnętrznych do poziomu posadowienia wieńca,
· uzupełnienie ścian ( wnęk między filarami),
· wykonanie wieńca żelbetowego, 
· montaż murłaty 20 x 16 cm na ścianach podłużnych,
· montaż drewnianych wiązarów,
· wykonanie nowego pokrycia z płyt EUROFALA wraz z obróbkami
2.2.1. Rozebranie płyt azbestowo-cementowych
W przypadku robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, które przepisy traktują jako stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, istnieje obowiązek przygotowania, przed rozpoczęciem robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „planu bioz”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 280, prace polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest. Szkolenie w wymiarze min. 7,5 godzin powinno dotyczyć następujących zagadnień: zaznajomienie uczestników z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, przepisami oraz zasadami BHP, z przysługującymi prawami i obowiązkami. Pracownicy powinni być poinformowani o zasadach bezpieczeństwa podczas robót z azbestem oraz sposobach postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Szkoleniu takiemu powinni poddać się także pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami mającymi bezpośredni kontakt z azbestem, aby móc organizować pracę na budowach w sposób zgodny z wszelkimi zasadami BHP oraz sztuki budowanej .
Odpady zawierające azbest powinny być magazynowane  w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. W sposób bezpieczny tzn. uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenia opakowań, powinny być następnie przewiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych lub wydzielone kwatery innych składowisk, gdzie podlegają składowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji. budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549. 
Jest to obecnie jedyny sposób unieszkodliwiania odpadów azbestowych. W szczególny sposób są traktowane odpady pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, które mogą być składowane nie selektywnie, na terenie innych składowisk w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595. Składowiska takie nie wymagają monitorowania 
Ostatni etap, kończący całe przedsięwzięcie usuwania wyrobów azbestowych z obiektu budowlanego, to przewóz odpadów zawierających azbest na składowisko. 
Powinien on odbywać się według zasad określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych, Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, Dz. U. z 2002r. Nr 237, poz. 2011. 
Odpady budowlane zawierające azbest, zgodnie z umową ADR – Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, spełniają kryteria klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Ich transport powinien odbywać się pojazdem samochodowym oznakowanym zgodnie z umową ADR - tablicą w kolorze żółtym z numerem klasy przewożonego odpadu niebezpiecznego tzn. „9” i posiadającym Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Kierowcami takich pojazdów mogą być osoby posiadające zaświadczenie ADR o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, Dz. U. z 2004 r. Nr 196, poz. 1989.  .
Obowiązki pracodawcy i pracownika przy usuwaniu azbestu
1)   Pracodawca zobowiązany jest do :
a) zorganizowania i podziału pracy podczas planowanych robót, 
b)  zapewnienia sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej, 
c)  zagwarantowania bezpieczeństwa w ramach przewidzianych prac, 
d) przeszkolenia pracowników stykających się z azbestem w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz informowania o zagrożeniach, 
e) takiego zorganizowania pracy, aby na pył azbestowy narażona była minimalna liczba osób, 
f) prowadzenia rejestru pracowników narażonych na pył azbestu, 
g) kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne), 
h) niezatrudniania przy pracach z azbestem pracowników młodocianych i kobiet w ciąży, 
i) koordynacji prac towarzyszących usuwaniu azbestu, 
j) oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o treści: „Uwaga – zagrożenie azbestem. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, 
k) zapewnienia zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracowników (prysznice, pomieszczenia socjalne), 
l) zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach, posiadających doświadczenie oraz udokumentowane przeszkolenie w zakresie obchodzenia się z azbestem, dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób nadzorujących prace. 
Osoby o mniejszym stażu powinny pracować pod kierunkiem osoby doświadczonej. Pracodawca powinien wysłuchiwać i uwzględniać wnioski pracowników w zakresie podnoszenia ich bezpieczeństwa.
2)  Pracownicy zobowiązani są do:
a) przestrzegania przyjętego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach, 
b) niewprowadzania (bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub „ulepszeń” w przyjętych procedurach pracy, 
c) przestrzegania procedur ochrony przed pyłem azbestu, w szczególności do stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej pyłoszczelnej, maski przeciwpyłowej odpowiednio dobranej do występującego stężenia pyłów azbestu, 
d) niewynoszenia odzieży ochronnej poza teren pracy, 
e) odpylania wstępnego zanieczyszczonej odzieży oraz używania pryszniców (w komorach do oczyszczania) po wyjściu ze strefy pracy, 
f) składowania zanieczyszczonych ubrań w wydzielonych kontenerach komór dekontaminacyjnych,
g) utrzymywania sprzętu, a zwłaszcza środków ochrony indywidualnej we wzorowej czystości i sprawności, 
h) skutecznej hermetyzacji odpadów, składowanych w wydzielonych miejscach (przed przekazaniem ich do transportu na składowisko), 
i) przestrzegania zakazu palenia i spożywania posiłków na stanowiskach pracy. 

Zabronione jest wywoływanie nieuzasadnionej emisji pyłów oraz obróbka materiałów zawierających azbest przy użyciu wysokoobrotowych urządzeń mechanicznych (tarcze ścierne, piły, wiertarki) bez miejscowych odciągów pyłu, a także nieuzasadnione technologią prac, zbędne niszczenie materiałów azbestowych (kruszenie ich, miażdżenie), wleczenie po podłożu, zamiatania miotłą miejsc wykonywania robót. 
Jeśli nie można uniknąć mechanicznego naruszenia powierzchni wyrobów z azbestu, należy stosować wolnoobrotowe urządzenia, najlepiej z miejscowym odciągiem i filtrowaniem powietrza lub narzędzia ręczne, takie jak: młotek, dłuto, szpachla, piłka do cięcia. W strefie prowadzenia robót mogą przebywać wyłącznie pracownicy usuwający azbest zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wyjście z tej strefy dokonuje się przez kabiny dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracowników remontujących obiekt znajdują się pomieszczenia zaplecza technicznego budowy, pomieszczenia socjalne, magazyny materiałowe, szatnie itp. Wejście do niej powinno być zabronione dla osób nie włączonych do procesu oczyszczania obiektu z azbestu. 
Zasady wykonywania robót i postępowania z odpadami
Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących zasad: 
· wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i utrzymane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w środowisku wysokich temperatur lub w pobliżu prądu elektrycznego), 
· wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej, 
· do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki), 
Prawidłowy sposób pakowania odpadów we właściwie oznakowane worki foliowe, ich powierzchnia zewnętrzna po zakończeniu czynności zostaje odkurzona 
· do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry typu HEPA, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%,                
· pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,               
· usunięte wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. płyty i części płyt azbestowo-cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm (niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych),
· przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych miękkich (poniżej 1000 kg/m3) należy zestalić przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych,
· filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zużyte filtry do masek przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest. Ze względu na możliwość uwalniania się z nich azbestu do otoczenia, muszą być podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem „a”,
· odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od otoczenia,                   
· opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych,
· należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi. 
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Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest - wysokość znaku powinna wynosić ca najmniej 5 cm, a szerokość co najmniej 3 cm 
Miejsca i sposobu magazynowania odpadów
Składowanie odpadów  odbędzie  na składowisku przy ul. Górniczej w Wałbrzychu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. Unieszkodliwieniem poprzez składowanie tych odpadów zajmować się będzie firma   Mo-Bruk  33-322 Korzenna 214 , pow. Nowy Sącz, która uzyskała decyzję Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2002 roku ( zał. Nr 2 ) nr WŚRiL 6620/S/3/02 zezwalającą  firmie Mo -Bruk  na zbieranie , transport oraz unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku przy ul. Górniczej w Wałbrzychu odpadów innych niż niebezpieczne w tym materiały konstrukcyjne zawierające azbest ( kod 17 06 05 ). 
2.2.2. Wykonanie nowego wieńca żelbetowego
Projekt zakłada wykonanie nowego wieńca żelbetowego 42 x 24 cm. Wieniec zbroić czterema prętami ø 14 ze stali 18G2 . Strzemiona ø 6 co 30 cm. Beton C16/20.
Wykonywanie robót betonowych
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót betonowych i żelbetonowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 14 
Stemplowania, jako konstrukcje nośne pod wszelkiego typu deskowania stropów i belek, muszą być odpowiednio zamocowane i zaklinowane. Podłoże, na których są ustawione powinno posiadać dostateczną nośność, po to by uniemożliwić osiadanie stojaków.  
Prace betonowe i żelbetonowe mogą być prowadzone przy wykonywaniu zróżnicowanych konstrukcji budowlanych. Mogą to być ściany i słupy wysokich budowli żelbetonowych (np. silosów, wież telewizyjnych, wież sakralnych, kominów, filarów mostowych itp.), a także żelbetonowe obiekty o ścianach pionowych. Rodzaj stosowanego deskowania powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanej konstrukcji.           

W przypadku dodawania do masy betonowej środków chemicznych, roztwór należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym do tego miejscu, a pracownicy przy tym zatrudnieni powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony indywidualnej.                

Punkt zsypu, do którego dostarczana jest samochodami masa betonowa powinien posiadać odbojnice, które zabezpieczają samochód przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu tej masy należy wyposażyć w klapy łatwo otwieralne i zabezpieczyć przed przypadkowym wyładunkiem. 

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m i powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania.  

Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o ciężarze większym niż 50 kg powinny być przemieszczane z użyciem urządzeń mechanicznych. 

Przy podnoszeniu elementu prefabrykowanego z formy należy sprawdzić dynamometrem zawieszonym na haku dźwignicy ciężar elementu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się jego powierzchni do formy (stendu). Pracownik, który obserwuje dynamometr powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od krawędzi formy. Podnoszenie powinno zostać zatrzymane, jeśli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalnego udźwigu żurawia lub suwnicy, a element nie zostanie podniesiony.                

Rozbiórka stemplowania może być wykonywana tylko przez fachowe brygady, bez udziału pracowników niekwalifikowanych. Termin rozpoczęcia rozbiórki wyznacza każdorazowo kierownik budowy. Stojaki powinny być usuwane stopniowo. Nie należy usuwać ich jednocześnie spod znacznej części zabetonowanej konstrukcji. W czsie wybijania klinów spod stojaków należy zabezpieczyć ich górne części, by nie dopuścić do niespodziewanego wyskoczenia i przewrócenia się. Trzeba również dopilnować, aby podczas betonowania stropu kondygnacji powyżej położonej, pozostawione były podstęplowania deskowań żeber i podciągów na kondygnacji niższej. Materiał uzyskiwany z rozbiórki powinien być stopniowo, ale bez zwłoki usuwany ze stanowisk roboczych, a wystające gwoździe oraz klamry i inne elementy stalowe wyjmowane.         

Do rozbiórki deskowania stropów wolno przystąpić dopiero po osiągnięciu przez beton dostatecznej wytrzymałości i wyłącznie na pisemne polecenie kierownika budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru, określające dokładnie datę rozbiórki poszczególnych deskowań
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
· usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego
· obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji
Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K 33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. 
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– 
przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– 
przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
2.2.3. Wykonanie drewnianej konstrukcji 
Elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C27, suszonego komorowo do wilgotności 18%, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami np. preparatem „Fobos – M4”. Połączenie elementów wiązara projektuje się na płytki kolczaste systemu „Mitek”. Połączenia elementów projektuje się na ocynkowane łączniki do drewna firmy „Domax”. 
Wiązary kratowe projektuje się z drewna klasy C27 o grubości 40 mm. Zaprojektowano następujące stężenia: 
· Stężenia przeciwwiatrowe: – TM - taśma stalowa perforowana – VB - poziome kratownice drewniane w poziomie pasa górnego wiązara.,
· Stężenia przeciwwyboczeniowe: – PG - podłużne pasa górnego wiązara – PD - podłużne pasa dolnego wiązara – PK - podłużne krzyżulców wiązara,
· Stężenia usztywniające przestrzenne: – UK - ukośne krzyżulców,
· Stężenia przeciwwyboczeniowe i usztywniające zaprojektowano o przekroju min 25 x 100 mm. Stężenia mocować do każdego z elementów usztywniających za pomocą 2 szt. gwoździ pierścieniowych 3,8 x 80 łącząc je na zakład zachowując ciągłość usztywnienia. 
Całkowite usztywnienie konstrukcji dachu otrzymuje się poprzez nabicie pełnego deskowania. W projekcie nie pokazano usztywnień montażowych.
Wytyczne wykonawstwa. 
· Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami szczegółowymi,
· Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić zgodność wykonania poziomów wieńców z przyjętymi w projekcie. W przypadku różnicy w wysokościach w stosunku do poziomu ±0,00 przekraczającej wartość dopuszczalną (zgodnie z wytycznymi wykonywania oraz odbioru robót budowlanych) należy skontaktować się z projektantem. 
· Wszystkie połączenia śrubowe realizować poprzez zastosowanie śrub odpowiedniej klasy (wg opisu) stosując jednocześnie obustronnie podkładki stalowe (wg PN79/M-82019). 
· W czasie montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podpory (wieńce, ściany) powinny posiadać pełna wytrzymałość przewidzianą w projekcie. 
· W przypadku gdy materiał podłoża - wieńca (beton) nie posiada wytrzymałości założonej w projekcie konstrukcji budynku, mocowanie dźwigarów konstrukcji dachu jest możliwe po uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. 
· Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu.
· Montaż wiązarów należy rozpocząć od dwóch wiązarów szczytowych usztywnionych poprzecznie stężeniami połaciowymi – VB . 
· Kolejne wiązary należy montować łącząc je z poprzednimi za pomocą stężeń. 
· Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji.
· Miejsca styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub stalowymi, należy podłożyć papę izolacyjną . 
· Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe cynkowane. 
· Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na wysokości. 
2.2.4. Wykonanie  pokrycia z płyt EUROFALA
Do  pokrycia dachu zastosowano płyty cementowo-włókniste EUROFALA W 130-9 o wymiarach 1875 x 1725 mm. Projektowany kąt nachylenia połaci dachu 12 o.  
Równość podkładu z łat/płatwi powinna być taka, aby prześwit między podkładem, a łatą kontrolną o długości 3 m nie był większy niż 5 mm w kierunku równoległym do okapu. Natomiast w kierunku prostopadłym do okapu nie większy niż 10 mm (łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 łatach/płatwiach) .
tab. 1. Rozstaw łat/płatwi dla płyt EuroFala wynosi: 
	Długość płyty (mm)
	Rozstaw łat/płatwi (mm)

	625 
	475

	1250
	1100

	1875 
	862,5

	2500 
	1175 


Przy rozstawie krokwi (konstrukcji nośnej dachu) do 90 cm zalecany przekrój łat wynosi 60x60 mm. 
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE PŁYT EUROFALA.
Nie ma żadnych szczególnych wymogów dotyczących narzędzi i metod pracy stosowanych przy obróbce wyrobów produkowanych przez Cembrit. Sposób prowadzenia obróbki musi być zgodny z obowiązującymi przepisami BHP. W przypadkach szczególnych (np. praca w pomieszczeniach zamkniętych) konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej, a w szczególności ochrony dróg oddechowych. 
Cięcie materiałów włókno-cementowych w czasie obróbki można wykonywać przy użyciu szlifierki kątowej lub pilarki z tarczami do cięcia betonu lub piłą ręczną. Pozostałe na krawędziach płyt zanieczyszczenia należy usunąć natychmiast po dokonaniu obróbki .
Przed montażem na dachu, odpowiednie narożniki płyt muszą być obcięte . Czynność tą wykonuje się w celu uniknięcia zgrubień na stykach narożnikowych i zmniejszenia naprężeń powstających podczas „pracy” płyt na dachu.
Przed zamontowaniem płyt EuroFala na dachu, konieczne jest wykonanie otworów montażowych. Otwory o średnicy 10mm wierci się odpowiednio: dla płyt W130-9 (B59) na szczytach 2 i 6 fali, dla płyt W177-6.5 (B65) na szczytach 2 i 5 fali, licząc od strony, z której został rozpoczęty montaż prostopadle do powierzchni płyty .
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  Rys. 4  kolejność układania płyt
Płyty Eurolux układa się według tych samych zasad odnoszących się do nachylenia połaci dachu, zakładu, rozstawu łat/płatwi, co w przypadku płyt EuroFala. Dla płyt Eurolux układanych na połaciach dachowych krytych płytami EuroFala, obowiązują następujące dodatkowe zasady: 
-  łączna powierzchnia płyt świetlikowych może wynosić max 15% powierzchni dachu,
-   łączna powierzchnia przylegających do siebie płyt świetlikowych może wynosić max 15 m2 , 
-   odległość między płytami świetlikowymi powinna być co najmniej równa rozciągłości sąsiadującego świetlika lub rzędu sąsiadujących świetlików, ale odległość ta nie musi przekraczać 4,5 m 
  Projektant
